

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

PNRR M4C1 - 1.1 Min. Istruzione - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA  
C.U.P. F18H22001420006  
POTENZIAMENTO POLO INFANZIA - ASILO NIDO  
Progetto Esecutivo

## COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di  
Fornovo San Giovanni

## TIPOLOGIA / TITOLO DELL'ELABORATO

Quadro economico

24\_04\_BG\_DC\_ARC\_03\_00

## UBICAZIONI OPERE

Via Caravaggio, Fornovo San Giovanni (BG)



COMUNE DI FORNOVO  
SAN GIOVANNI (BG)

DC

# ARC\_03

REV./DATA

00 /ottobre 2024

R.U.P. Ing. Fabio Carminati - Assistente R.U.P Geom. Lidia Villa

Sede Municipale: P.zza San. Giovanni, 1 - 24040 Fornovo San Giovanni - BG - P.IVA 00762050169 -  
C.F. 84002310161 Telefono 0363 57666 www.comune.fornovosangiovanni.bg.it

|                                   |                         |  |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Progettista architettonico        | Arch. Letizia Vanelli   |  |
| Progettista strutture e sicurezza | Ing. Bruno Naldini      |  |
| Progettista impianti meccanici    | Ing. Ferruccio Galmozzi |  |
| Progettista impianti elettrici    | Ing. Fabio Corbani      |  |

COMMESSA N. 04/24

## QUADRO ECONOMICO POTENZIAMENTO POLO INFANZIA-ASILO NIDO

| <b>0. Dettaglio importi tipologie lavorazioni</b>                            | <b>Totale</b>       |
|--|---------------------|
| Lavori edili e di fornitura  | 380.168,06 €        |
| Strutture  | 128.618,18 €        |
| Impianti meccanici   | 118.113,76 €        |
| Impianti elettrici   | 87.600,00 €         |
| Oneri della sicurezza  | 25.500,00 €         |
| <b>TOTALE LAVORAZIONI</b>  | <b>740.000,00 €</b> |
|  |                     |
| <b>I. Lavori a corpo a base d'asta</b>                                       |                     |
| Importo dei lavori escluso manodopera  | 532.077,03 €        |
| Costo della manodopera   | 182.422,97 €        |
| Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)                             | 25.500,00 €         |
| <b>Importo totale dei lavori comprensivo di oneri sicurezza</b>              | <b>740.000,00 €</b> |
|  |                     |
| <b>II. Somme a disposizione dell'amministrazione</b>                         |                     |
| II.a. IVA al 10% sui lavori  | 74.000,00 €         |
| II.b Lavori in economia  | - €                 |
| II.c Spese tecniche progettazione esecutiva per D.L., C.S.P., C.S.E., C.R.E. | 68.000,00 €         |
| II.d Iva e Contributo previdenziale su D.L., C.S.P., C.S.E., C.R.E.          | 18.278,40 €         |
| II.e Collaudo statico incluso IVA Inarcassa                                  | 3.000,00 €          |
| II.f Validazione progetto incluse IVA e Inarcassa                            | - €                 |
| II.g Allacciamenti ai pubblici servizi                                       | 3.000,00 €          |
| II.h Certificazione energetica-catasto                                       | 4.000,00 €          |
| II.i spese tecniche supporto RUP, rendicontazione ecc.                       | 11.000,00 €         |
| II.l Spese di gara, CUC  | 4.000,00 €          |
| II.m Arrotondamenti e imprevisti   | 10.721,60 €         |
| <b>TOTALE B</b>  | <b>196.000,00 €</b> |
|  |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>  | <b>936.000,00 €</b> |
|  |                     |
| Fornovo San Giovanni, ottobre 2024   |                     |